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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 -   Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς 
όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο κάθε είδους εργασία σε 
συνδυασμό με τους όρους των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης και των άλλων στοιχείων 
της μελέτης του συγκεκριμένου έργου της επικεφαλίδας. 

Άρθρο 2  -   Ισχύουσες διατάξεις 

Η  παρούσα Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύμβαση κατασκευής του Έργου που θα 
γίνει με βάση αυτή, ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από όλη την Ελληνική 
Νομοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέματα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων 
Έργων, όπως καθορίζονται με το Π.Δ. 171/87 όπως ισχύει σήμερα,  με το Ν.4412/16, τους 
όρους της σύμβασης, συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα και με τις τυχόν άλλες διατάξεις 
που θα έχουν εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης ή της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο του υπόψη έργου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σχετικά ισχύουν αναλυτικά τα αναφερόμενα στην εισαγωγή της 
Διακήρυξης του παρόντος έργου. 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσας αποφάσεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, 
κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 3ο – Εγκύκλιοι , Προδιαγραφές 

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου 
έργου Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων έργων οι 
αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιμολόγιο. 

Άρθρο 4ο – Σειρά ισχύος τευχών δημοπρασίας και άλλων συμβατικών τευχών 

Τα τεύχη δημοπράτησης και τα άλλα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους 
και σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους εφαρμόζεται πάγια ή παρακάτω σειρά ισχύος, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετική σειρά στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 
1. Το Συμφωνητικό
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (το τιμολόγιο προσφοράς ή το έντυπο προσφοράς

εκπτώσεων).
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3. Το Τιμολόγιο Μελέτης
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
6. Η Τεχνικές Περιγραφές και τα παραρτήματα τους Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) του έργου
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
9. Η εγκεκριμένη τεχνική μελέτη κατασκευής του έργου (σχέδια και τεύχη υπολογισμών) που
θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και η Τεχνική Μελέτη που τυχόν θα
συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με του όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία.
10. Το χρονοδιάγραμμα \Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία.
11.Οι Αναλύσεις Τιμών και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια, που ισχύουν για την
περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Άρθρο 5ο – Εγγύηση – προθεσμία αποπερατώσεων 

Ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη Διακήρυξη. 

Άρθρο 6ο – Πρόοδος έργων/ Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως 

 Ισχύουν τα άρθρα 148  και 160 του Ν. 4412/16. 

6.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 145 του  Ν.4412/16 μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 
(15) ημερών έως 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποβάλλει το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του  έργου σύμφωνα με την σύμβαση.
6.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου σύμφωνα με
το άρθρο 158 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 7ο – Περιεχόμενο των τιμών του Τιμολογίου 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να 
δικαιούται ο ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε 
μίας από αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
(α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, 
δηλαδή τα μισθώματα, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που 
μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και 
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 
(β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού 
εξοπλισμού από εργοδηγούς , μηχανοδηγούς χειριστές,   μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και 
ανειδίκευτους εργάτες, για τα ημερομίσθια τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις , ώρες εργασίας 
αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ. 
(γ) Οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις 
τους και τις μεταφορές τους κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου 
των έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για 
την ολοκλήρωσή της κάθε εργασίας. 
(δ) Οι τυχόν δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημίωση για την 
προσωρινή κατάληψη έκτασης για την μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
(ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 
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(στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. 
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με 
τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε 
σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων 
και υλικών μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 
(ζ) Στις τιμές του τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος 
ανάδοχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο. 

Άρθρο 8ο – Ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου 

Στις εργασίες που θα εκτελεστούν καταβάλλεται ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος 
εργολάβου 18 (%)  επί της αξίας των τιμών μονάδος. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται: 
(α) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για 
την κανονική λειτουργία  των εγκαταστάσεων του εργοταξίου ( ύδρευση , θέρμανση κλπ.) 
(β) Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
(γ) Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 
(δ) Κάθε είδους φόροι , τέλη, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές επιβαρύνσεις 
πάσης φύσεως. 
(ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δομικών γενικά 
για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία 
(στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και 
πάσης φύσεως αποζημίωση προς τρίτους. 
(ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου καθώς και έξοδα αποκομιδής των 
προϊόντων σε θέση που να επιτρέπεται από την Αστυνομία. 
(η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη 
και σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την 
εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε 
είδους επισφαλή έξοδα. 
(θ) Το όφελος του αναδόχου.  
Το ποσοστό των γενικών εξόδων και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%.  
Επίσης 18% για απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο. 

Άρθρο 9ο – Ποιότητα και έλεγχος υλικών. Δείγματα 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά 
είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται εφ’ όσον  διαπιστωθεί η 
καταλληλότητά τους. Τα δείγματα που απαιτούνται με τα περιγραφικά τους στοιχεία 
λαμβάνονται έγκαιρα πριν τη χρήση τους και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. Στη συνέχεια 
– όταν απαιτείται- τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό
εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για το σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα, στη δε
συσκευασία θα αναγράφονται το όνομα του αναδόχου καθώς και το ότι τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγμα.  Επίσης θα αναγράφεται και το είδος του
ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

Άρθρο 10ο – Αναλογίες Υλικών 

Πρέπει να τηρούνται και εξακριβώνονται οι καθοριζόμενες στο τιμολόγιο, συγγραφή 
υποχρεώσεων, ή τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές αναλογίες των υλικών. Η άμμος και το 
αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετριούνται με τα κιβώτια καθορισμένων 
διαστάσεων. Ταυτόχρονα πρέπει  να επιτυγχάνονται οι σωστές αναλογίες. 
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Άρθρο 11ο – Μηχανικός Εξοπλισμός 

Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και 
καθορίζεται κάθε φορά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει 
τέτοιο εξοπλισμό είναι υποχρεωμένος να τον βρει με δική του μέριμνα και δαπάνη , χωρίς η 
Υπηρεσία να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη. 

Άρθρο 12ο – Ατυχήματα και ζημιές 

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο σε μια ασφαλιστική Εταιρία 
αναγνωρισμένη από το κράτος . Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους πρέπει να 
καταβληθούν από τον ανάδοχο δηλ. εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου. Σε καμία 
περίπτωση είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων για 
ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων 
σε ξένη ιδιοκτησία , έργα του Δημοσίου , των Ο.Τ.Α. καθώς και σε πάσης φύσεως κοινωφελή 
έργα. 

Άρθρο 13ο – Φόροι-Τέλη- Κρατήσεις 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις όπως και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο δημιουργίας της υποχρεώσεως καταβολής τους, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο.  
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον εργοδότη. 

 Άρθρο 14ο – Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

14.1 Η συμμετοχή στη δημοπρασία, με την υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο 
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την 
τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής 
του έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής 
ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 
αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, 
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, τα υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω , τις 
μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, στις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και 
χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα παρόμοια φυσικά φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη 
διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των υλικών 
της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες, που θα 
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 
θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε 
συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.  
14.2 Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τα 
εγκεκριμένα σχέδια, διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και τα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας 
και αποτελούν, μαζί με τη διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. 
14.3 Επίσης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την προσφορά του. 
14.4 Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που 
αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη 
συμμόρφωση προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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Άρθρο 15ο – Φύλαξη υλικών υπαρχουσών κατασκευών και μέσων. 

Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του , 
όπως επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας 
εκτελούνται από αυτόν , σε αντίθετη δε περίπτωση τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή 
διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των πάσης 
φύσεως κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα , για να προληφθούν 
οι ζημιές ή η διακοπή της λειτουργίας τους.  Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του 
αναδόχου επανορθώνονται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

Άρθρο 16ο – Πρόληψη ατυχημάτων / Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας 

Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του παίρνει 
τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο 
καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικώς δε τα ορύγματα που είναι μέσα τη νύκτα. 
Διαταγές της υπηρεσίας  σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με 
ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο Ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό 
για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

Άρθρο 17ο – Σημάνσεις κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών – Μέτρα προστασίας 
του περιβάλλοντος 

17.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του στην περιοχή του εργοταξίου και στις 
θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, ανάλογα με τη φύση του έργου (οικοδομικό, 
συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφαλείας φροντίζοντας 
για την συντήρηση τους. 
17.2 Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται, υποχρεωτικά, αυτόματα 
σπινθηρίζοντα σημεία (flash liglrts) και θα χρησιμοποιούνται, όπου είναι ανάγκη τροχονόμοι 
υπάλληλοι του αναδόχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη 
και ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις 
περιοχές του εργοταξίου. 
17.3 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 
προστασίας περιβάλλοντος.  
17.4 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται στη μη 
λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 18ο Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι στην περιοχή του  έργου μπορεί να υπάρχουν 
εναέριες υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους 
κυρίους τους. 
Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη στην εκτέλεση των εργασιών 
μεταφοράς αυτών των εγκαταστάσεων, οφείλει όμως να διευκολύνει χωρίς προσκόμματα την 
εκτέλεση τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί ή εκτέλεση του 
έργου ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, που θα παρουσιασθούν σύμφωνα με την παράγραφο 
13 του άρθρου 138 του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο 19ο  Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές κατασκευές – 
Υλικά του κυρίου του έργου 

19.1 Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, 
εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν 
με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις, που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι 
αρμόδιες αρχές. 
19.2 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε άλλο 
μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο. 
19.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει με δαπάνες του τα μηχανήματα, 
εργαλεία και υλικά, που του παραδίδονται από τον κύριο του έργου για ενσωμάτωση στο 
έργο. 

Άρθρο 20ο – Ασφάλιση Προσωπικού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο όλο το προσωπικό που απασχολεί ο 
ίδιος ή οι υπεργολάβοι του σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 
έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το 
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.  

Άρθρο 21ο – Τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και 
οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και 
εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.  

Άρθρο 22ο – Ευθύνη του Αναδόχου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εκπόνηση και 
εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή του έργου, μοναδικός 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, οι δε έλεγχοι που τυχόν ενεργούνται από την Υπηρεσία σε καμία 
περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 

Άρθρο 23ο – Διοικητική παραλαβή για χρήση 

Για να παραδοθεί το έργο ή αυτοτελή τμήματα αυτού σε χρήση θα απαιτείται η διενέργεια 
διοικητικής παραλαβής για χρήση. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του 
προϊσταμένου της Διευθύνουσας υπηρεσίας, του Επιβλέποντα και του Αναδόχου. Αν το έργο 
παραδίδεται σε χρήση σε υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής του  τότε στο 
πρωτόκολλο συμμετέχει και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. 
Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου , αυτό 
συντάσσεται από τους λοιπούς με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το 
πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και 
συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. 
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την 
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την 
σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα 
από απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου. 
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Άρθρο 24ο – Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες και κρατήσεις για την 
ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτές αναφέρονται Ν.4412/2016 και ισχύουν κατά το χρόνο 
που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.  
Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α), που έχει οριστεί σε ποσοστό 24%, βαρύνει τον κύριο 
του έργου.  
Από τις επιβαρύνσεις που παραμένουν, αναφέρουμε ενδεικτικά το χαρτόσημο της έγγραφης 
σύμβασης του έργου, το φόρο εισοδήματος και τις κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως 
ΤΑΔΚΥ, ΤΥΔΚ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, ΤΠΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λπ, ανάλογα και με τον προϋπολογισμό, από 
τον οποίο χρηματοδοτείται το έργο.  

Άρθρο 25ο – Χρόνος Εγγυήσεως 

Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 26ο – Τελικός Λογαριασμός 

Μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να 
υποβάλλει προτελικό λογαριασμό με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό 
πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου 
ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει ‘’Τελικό λογαριασμό’’. Για τον προτελικό και 
τελικό λογαριασμό  εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον Τελικό 
λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων 
απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Κορυδαλλός     22/ 12/ 2020 
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