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Α.           ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ (ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ) 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν αποτελεί συμβατικό τεύχος και ορίζει τα ελάχιστα περιεχόμενα του φακέλου 
της «Τεχνικής Προσφοράς-Μελέτης» βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η προσφορά του κάθε 
διαγωνιζομένου. 

Επισημαίνεται ότι η Μελέτη Προσφοράς θα είναι απολύτως σαφής, συγκεκριμένη και 
τεκμηριωμένη απαγορευμένων οποιονδήποτε ασαφειών, ελλείψεων, διαζεύξεων ή στοιχείων 
επιδεχόμενων παρερμηνειών. 

Με την υποβολή προσφοράς οι Διαγωνιζόμενοι αποδέχονται την πληρότητα και 
αρτιότητα της Τεχνικής τους Προσφοράς και δεσμεύονται να μην εγείρουν οποιεσδήποτε 
πρόσθετες οικονομικές αξιώσεις (πέραν του συμβατικού τιμήματος) για οποιεσδήποτε 
διαφοροποιήσεις προκύψουν κατά την Μελέτη Εφαρμογής ή την κατασκευή για οποιαδήποτε 
αιτία, έστω και εάν οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι προς όφελος του Κυρίου του Έργου. 

 
Η δομή του φακέλου «Τεχνικής προσφοράς-Μελέτης» των διαγωνιζομένων θα είναι η 
ακόλουθη :  
 
ΤΟΜΟΣ A : ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   
ΤΟΜΟΣ Β : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΜΟΣ Γ : ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΜΟΣ Δ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΜΟΣ Ε : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν την «Τεχνική 
Προσφορά-Μελέτη» με την ακριβή σειρά και κωδικοποίηση που περιγράφεται στον παρόντα 
Κανονισμό Μελετών.  

Η «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» θα υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο 
ν. 4412/2016. 

Η Τεχνική Προσφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη 
δημοπράτησης και τον ν.4412/2016. Τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα παρουσιάζονται 
αναλυτικά στη συνέχεια. 
 
ΤΟΜΟΣ Α: ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Στην Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα που προσδιορίζουν την 
λειτουργία, τη δομή και την μορφή του έργου. 
Το στάδιο της οριστικής μελέτης καλύπτει την σύνταξη και υποβολή  στον  Κύριο  του  Έργου  
των  γεωμετρικών  στοιχείων,  για  το  σχηματισμό  πλήρους  εικόνας  της  λειτουργίας, δομής 
και μορφής του. 
 
Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές, που διέπουν την Αρχιτεκτονική Μελέτη, είναι ενδεικτικά οι 
εξής : 
 Προδιαγραφές εκπόνησης : Εγκύκλιος 11/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων 

Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I)» (υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), έχοντας υπόψιν το 
Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α 8.10.1974), σε ότι αφορά σε προδιαγραφές μελετών. 

 Κανονισμοί εκπόνησης ως ισχύουν σήμερα:   
1. Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός   
2. Κτιριοδομικός Κανονισμός 
3. ΕΤΕΠ 
4. Ευρωκώδικες 
5. Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, οδεύσεις τυφλών, κινήσεις ΑΜΕΑ, 

κ.λπ.. 
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Ο Τόμος της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης διαμορφώσεων - αναπλάσεων θα περιλαμβάνει 
τα κάτωθι :  

1. Τα  σχέδια διαμόρφωσης και διευθέτησης των και υφισταμένων δομών και 
συγκεκριμένα: 

 Τοπογραφικό  διάγραμμα  ένταξης των  στοιχείων του έργου στο χώρο επέμβασης  
στο  οποίο να φαίνεται και η διάταξη της κυκλοφοριακής σύνδεσης με το υφιστάμενο ή 
προβλεπόμενο οδικό δίκτυο, σε κλίμακα 1:200  

 Σχέδιο  γενικής  διάταξης  του  χώρου  επέμβασης  με  όλες  τις  προβλεπόμενες  
κατασκευές,  τις προσπελάσεις, τις επιφάνειες προς φύτευση και τις διαμορφώσεις 
των ελευθέρων   χώρων με αποσαφηνισμένη τη χάραξη τους στο οικόπεδο 
(οριζοντιογραφικά και υψομετρικά). Επί του σχεδίου γενικής διάταξης να φαίνεται και η 
μέριμνα σχεδιασμού προσβάσεων ΑΜΕΑ, ρύσεις και σχάρες ομβρίων, φωτιστικά, 
θέσεις πίλαρ και εξωτερικών εμφανών εγκαταστάσεων κλπ. σε κλίμακα 1:200 

 Διατομές  καθ’  όλο  το  μήκος  του  έργου  σε  ίσες  αποστάσεις.  Η  απόσταση  των  
γραμμών τομών μεταξύ τους θα καθοριστεί από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα 
των επεμβάσεων. 

 Σχέδια οριζοντιογραφίας σε μικρότερες κλίμακες 1:50, 1:20 όπου να φαίνονται επί 
μέρους διατάξεις και διαμορφώσεις, διαφοροποιήσεις υλικών, κατασκευές κλπ. 

 Όψεις των διαμορφώσεων συνολικά ή τμηματικές τομές ανάλογα με τη φύση και την 
κλίμακα του έργου. 

2. Τεχνική περιγραφή όπου κα περιγράφεται εκτενώς το είδος των προβλεπόμενων 
κατασκευών και το είδος των προτεινόμενων υλικών. 

 
 
ΤΟΜΟΣ Β : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

Β.1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Τα παραδοτέα της οριστικής μελέτης των τοπογραφικών είναι : 

 Τεχνική  έκθεση  στην  όποια  να  περιλαμβάνεται  σύντομη  περιγραφή  της  
περιοχής  μελέτης, περιγραφή  των συγκεντρωθέντων  διαγραμμάτων  -
στοιχείων, μεθοδολογία και αποτέλεσμα έλεγχου 

 Θα  γίνει  αποτύπωση  σε  κλίμακα  1:500  ή  1:200  για  τους  κοινόχρηστους  
χώρους  και  τις  οδούς . 

 
Β.2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Η Υδραυλική Οριστική Μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 (ΚΕΦ. Α’ και Γ’, άρθρα 220-223, 242-246 & 248). 
α) Εκπόνηση Υδραυλικής Οριστικής Μελέτης 
Το στάδιο της οριστικής μελέτης καλύπτει την σύνταξη και υποβολή στον Κύριο του 

Έργου, των στοιχείων, τα οποία θα του επιτρέψουν τον σχηματισμό πλήρους εικόνας των 
εγκαταστάσεων  του έργου . 

 Λαμβάνει υπόψη της και ενσωματώνει στον σχεδιασμό όλες τις απαιτήσεις της ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης και υπολογίζει με ακρίβεια τα προκύπτοντα στοιχεία, ώστε ο 
σχεδιασμός να εμφανίζει την τελική μορφή του υπό μελέτη έργου. 

β) Παραδοτέα στοιχεία Υδραυλικής Οριστικής Μελέτης 
Πρόσθετα των κατωτέρω περιγραφομένων θα περιλαμβάνει και όσα απαιτηθούν 

σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων της Υπηρεσίας. Αναλυτικά θα παραδοθούν τα 
προβλεπόμενα από το Π.Δ. 696/74 άρθρο 248 και την Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 – 
ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019 (Φάση 3 – άρθρο 3.3.γ). 
 

Τα παραδοτέα της υδραυλικής μελέτης είναι : 

 Τεχνική  έκθεση  υδραυλικής μελέτης 
 

 Σχέδια απορροής ομβρίων κοινοχρήστων χώρων και οδών σε κλίμακα  1:200  
για  τους  κοινόχρηστους  χώρους  και  τις  οδούς . 
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ΤΟΜΟΣ Γ : ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Στην Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.  
Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που θα διέπουν την Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων, είναι ενδεικτικά οι εξής : 
 Προδιαγραφές εκπόνησης : Εγκύκλιος 11/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων 

Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I)» (υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), έχοντας υπόψιν το 
Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α 8.10.1974), σε ότι αφορά σε προδιαγραφές μελετών. 

 Κανονισμοί εκπόνησης : 
6. Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός & Κτιριοδομικός Κανονισμός 
7. Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ 
8. Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
9. Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.  
10. Η Νομοθεσία Πυροπροστασίας 
11. Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 
12. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
13. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων 
14. Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο Κύριος του 

Έργου απαιτεί. 
 
Ο Τόμος της  Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνει τα εξής :  

 Τεχνική Περιγραφή όπου περιγράφονται οι εγκαταστάσεις ανά περιοχή μελέτης,. 
Παρουσιάζεται το είδος και ο τρόπος κατασκευής των προβλεπόμενων 
εγκαταστάσεων και πλήρη στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών δικτύων και 
εξοπλισμού. Περιλαμβάνει επίσης ομαδοποιημένους πίνακες δικτύων και 
εγκαταστάσεων, όπου θα αναφέρονται οι εγκαταστάσεις που περιέχονται ανά χώρο. 

 Σχέδια Περιβάλλοντος χώρου (Μηχανολογικά) 

 Σχέδια Περιβάλλοντος χώρου (Ηλεκτρολογικά) 

 Διαγράμματα όλων των εγκαταστάσεων 
 

 
ΤΟΜΟΣ Δ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
 
 
Ο Τόμος της  Φυτοτεχνικής Μελέτης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
παραδοτέα: 
 

Δ1. Τεχνική έκθεση οριστικής μελέτης (τεύχος) με τα έξις περιεχόμενα: 

 Περιγραφή Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης. 

 Κλιματολογικά και Βιοκλιματικά στοιχεία 

 Βλάστηση της ευρύτερης περιοχής του έργου, υπάρχοντα είδη και η κατάσταση τους. 

 Καταγραφή υφισταμένης βλάστησης κατά κατηγορία και είδος (δένδρα και θάμνοι) 

 Καθορισμός πρασίνου προς διατήρηση 

 Καθορισμός πρασίνου προς απομάκρυνση 

 Κύριες επιδιώξεις της νέας διαμόρφωσης. 

 Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης για υπάρχον και νέο 
πράσινο, στον υπό διαμόρφωση χώρο. 

 Μέθοδοι βελτίωσης και καλλιέργειας των εδαφών 

 Έργα αποστράγγισης στους χώρους εγκατάστασης πρασίνου (όπου απαιτούνται) 

 Επιλογή μεθόδου αποστράγγισης 



 

Σελίδα 7 από 21  

 Αναλυτική περιγραφή του δικτύου και διερεύνησης δυνατότητας σύνδεσης με τα 
υπάρχοντα δίκτυα ομβρίων, αφού προηγουμένως καθοριστούν από τον εργοδότη 
οι τελικοί αποδέκτες 

 Εγκατάσταση και άρδευση χλοοτάπητα (όπου απαιτείται) 

 Επιλογή μεθόδου εγκατάστασης 

 Περιγραφή των εργασιών εγκατάστασης 

 Επιλογή της μεθόδου άρδευσης 

 Οριοθέτηση αρδευόμενων περιοχών και υπολογισμός των απαιτούμενων υδατικών 
αναγκών ανά περιοχή 

 Περιγραφή και πρόγραμμα εργασιών διαχείρισης 

 Εγκατάσταση και άρδευση φυτών 

 Επιλογή  φυτικών  ειδών  και  περιγραφή  των  ιδιοτήτων  τους  (μέγεθος,  
ανθεκτικότητα  στη σκιά, ανθεκτικότητα σε ξηρασία, εδαφικές απαιτήσεις κλπ.) 

 Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης στους χώρους φύτευσης 

 Πίνακας φυτικού υλικού και προδιαγραφές φυτών 
 

Δ2. Σχέδια: 

 Διατηρούμενης Βλάστησης (σε κλίμακα 1: 500 – 1: 200) 

 Πρότασης Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης (σε κλίμακα 1: 500 – 1: 200) 

 Πρότασης Αρδευτικού δικτύου (σε κλίμακα 1: 500 – 1: 200) 
 

ΤΟΜΟΣ Ε : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Στον τόμο αυτό θα περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συνολικού έργου  
σε όλες τις μορφές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ευθύγραμμο, δικτυωτό, 
κτλ.), το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 145 και 147 του 
ν.4412/2016 (και τις απαιτήσεις της παραγράφου 3, 8 και 21 του άρθρου 153 του 
ν.4412/2016). Ειδικότερα στον τόμο αυτό θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω τρείς υποφάκελοι 
με την μορφή που περιγράφεται:  

  «Τεχνική έκθεση μεθοδολογίας μελέτης και κατασκευής». Το αρχείο αυτό θα 
περιλαμβάνει τεχνική έκθεση μεθοδολογίας μελέτης και κατασκευής  για την τεκμηρίωση 
του χρονοδιαγράμματος του έργου, στην οποία θα παρουσιάζεται η ανάλυση του σε 
πακέτα εργασίας (WBS) και θα προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που θα αντιστοιχούν 
στο χαμηλότερο επίπεδο, με περιγραφή των αλληλουχιών-αλληλεξαρτήσεων τους. Θα 
προσδιορίζονται αναλυτικά οι απαιτούμενοι πόροι (φύλλο πόρων σχεδιασμού) σε 
προσωπικό, μηχανήματα και εξοπλισμό, και η ανάθεση τους (μεμονωμένα ή σε ομάδες) 
ανά δραστηριότητα. Θα προσδιορίζεται η απόδοση (παραγωγικότητα) των πόρων ή 
ομάδας πόρων (ανάλογα με τον τρόπο που έχει γίνει η ανάθεση) ανά δραστηριότητα. Η 
εκτίμηση των χρόνων εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας θα προκύπτει από αναλυτικούς 
υπολογισμούς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.  

 «Χρονοδιαγράμματα». Το αρχείο αυτό θα περιλαμβάνει τα χρονοδιαγράμματα του έργου 
τα οποία θα συνταχθούν ανά ημερολογιακή ημέρα (οι διαγωνιζόμενοι για την σύνταξη της 
τεχνικής τους προσφοράς θα ορίσουν ως ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 
έναρξης του χρονοδιαγράμματος του έργου την 1/1/2021), σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Τα χρονοδιαγράμματα θα υποβληθούν σε όλες τις μορφές που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ευθύγραμμο, δικτυωτό, κτλ.)πρέπει να 
συμμορφώνονται και να εμφανίζουν όλες τις προβλεπόμενες προθεσμίες της ΕΣΥ και των 
τευχών δημοπράτησης. Τα ευθύγραμμα χρονοδιαγράμματα (GANTT, χρήσης πόρων, 
κτλ.) θα σχεδιαστούν αφού θα έχει προηγηθεί ο υπολογισμός των διαρκειών των 
δραστηριοτήτων και η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος σε μορφή δικτυωτού γραφήματος, 
με την διαδικασία PERT. Στο γραμμικό αλλά και το δικτυωτό διάγραμμα  πρέπει να 
αποτυπώνονται όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες  για την συνολική εκτέλεση του 
έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να προσδιορίζεται σαφώς η κρίσιμη 
διαδρομή του έργου.  Η αποφυγή υπεραναθέσων πόρων θα αποδεικνύεται από το 
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χρονοδιάγραμμα χρήσης πόρων, το οποίο επίσης θα συνταχθεί ανά ημέρα.  

 Γενικά ο διαγωνιζόμενος οφείλει να τεκμηριώσει με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο την 
αντικειμενικότητα τον σχεδιασμού του και να προσδιορίσει τον κίνδυνο αποκλίσεων. 
Επισημαίνεται το χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχει συνταχθεί με τρόπο που θα επιτρέπει 
την δυνατότητα επιβεβαίωσής του και εντοπισμού των αποκλίσεων κατά την υλοποίηση 
του έργου (tracking). 

 
 
 
Β.     ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στη Οριστική Μελέτη, την οποία θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση ο 

Ανάδοχος, θα ενσωματώνονται όλα τα στοιχεία της Μελέτης της Τεχνικής Προσφοράς του 
Αναδόχου, μετά από την κατάλληλη διόρθωση πιθανών σφαλμάτων ή/και αποκλίσεων από τις 
ελάχιστες απαιτήσεις των συμβατικών απαιτήσεων και προδιαγραφών του συγκεκριμένου 
έργου. Τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου και της 
Οριστικής Μελέτης από οποιονδήποτε λόγο και αν προέρχονται, δεν δημιουργούν δικαίωμα 
πρόσθετης αποζημίωσης του Αναδόχου, πέραν της κατ’ αποκοπή τιμής της Οικονομικής 
Προσφοράς του. 

Ρητά καθορίζεται ότι με την Οριστική Μελέτη ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να μειώσει 
βασικές παραμέτρους (π.χ. διαστάσεις, ισχύ κτλ.) των έργων ή να ελαττώσει τις τεχνικές 
προδιαγραφές του προσφερθέντος εξοπλισμού, σε σχέση με την Τεχνική Μελέτη Προσφοράς 
ή σε σχέση με τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό. 

Η Οριστική Μελέτη θα υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Το ψηφιακό 
αντίγραφο της ηλεκτρονικής υποβολής θα περιλαμβάνει το σύνολο της οριστικής μελέτης, σε 
πλήρη συμφωνία με την υποβληθείσα έντυπη μορφή (κείμενα, σχέδια), σε Portable Document 
Format (.pdf). 
 
Η δομή του φακέλου Οριστικής Μελέτης που θα υποβάλει ο ανάδοχος θα είναι η ακόλουθη:  
ΤΟΜΟΣ A : ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   
ΤΟΜΟΣ Β : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΜΟΣ Γ : ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΜΟΣ Δ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΤΟΜΟΣ Ε : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΟΜΟΣ ΣΤ : ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ 
 
 
ΤΟΜΟΣ Α: ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

Στην Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα που 
προσδιορίζουν την λειτουργία, τη δομή και την μορφή του έργου. 
Εφαρμόζονται οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές, που διέπουν τις Ειδικές Αρχιτεκτονικές 
Μελέτες Διαμορφώσεων, όπως περιγράφονται στα τεύχη «Τεχνικής Προσφοράς-Μελέτης».  
 

Ο Τόμος της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης θα περιλαμβάνει τα κάτωθι :  
1. Τα σχέδια διαμορφώσεων, που προσδιορίζουν με σαφήνεια τα προς εκτέλεση έργα και 

συγκεκριμένα: 
15. Σχέδια σχηματικών τομών, στα οποία θα σημειώνονται τα στοιχεία των πλατών των 

προς διαμόρφωση πεζοδρομίων και πεζών και τα αναγραφόμενα σχετικά υψόμετρα  
των πέριξ διαμορφώσεων,  

16. Σχέδια κατόψεων, με πλήρεις διαστάσεις  
 

2. Η τεχνική περιγραφή στην οποία περιγράφεται εκτενώς το είδος των προβλεπόμενων 
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κατασκευών και το είδος των προτεινομένων υλικών. Αναλυτικότερα θα αναφέρεται: 

 Μεθοδολογία κατασκευής 

 Πίνακας βασικών υλικών με επισήμανση θέσεων εφαρμογής τους 
 
 
ΤΟΜΟΣ Β : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

Β.1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  - ΕΚ ΝΕΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ) 
 
 Το Τοπογραφικό Διάγραμμα θα ακολουθεί τις προβλεπόμενες σε ισχύ προδιαγραφές 
και θα αποτυπώνει κατ’ ελάχιστο: 

o Όρια οικοδομικών τετραγώνων, με συνεχή αρίθμηση κορυφών και σε πίνακα τις 
απόλυτες συντεταγμένες τους (ΕΓΣΑ ’87). 

o Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές 
o Όρια πεζοδρομίων 
o Περιβάλλουσες τα οικοδομικά τετράγωνα, οδούς και τις συμβάλλουσες σε αυτές. 
o Υψόμετρα κορυφών οικοδομικών τετραγώνων και πεζοδρομίων 
o Υπάρχουσα βλάστηση με σήμανση της θέσης κορμών 
o Όλες τις κατασκευές που υφίστανται στα πεζοδρόμια και τις πλατείες 
o Όλα τα εμφανή δίκτυα ΟΚΩ μέσα και στα όρια των πεζοδρομίων και των πλατειών 
o Εμβαδομέτρηση 
o Αποτύπωση επηρεαζόμενων γειτονικών κατασκευών. 

 
Β.2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Στην Υδραυλική Μελέτη περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την 

διαμόρφωση της απορροής των ομβρίων υδάτων στα πεζοδρόμια και στην πλατεία και γενικά 
στους κοινόχρηστους χώρους. 

Η Υδραυλική Οριστική Μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 (ΚΕΦ. Α’ και Γ’, άρθρα 220-223, 242-246 & 248). 

α) Εκπόνηση Υδραυλικής Οριστικής Μελέτης 
Το στάδιο της οριστικής μελέτης καλύπτει την σύνταξη και υποβολή στον Κύριο του 

Έργου, των στοιχείων, τα οποία θα του επιτρέψουν τον σχηματισμό πλήρους εικόνας των 
εγκαταστάσεων  του έργου καθώς επίσης και την εκτιμώμενη δαπάνη εκτέλεσης του. 
Λαμβάνει υπόψη της και ενσωματώνει στον σχεδιασμό όλες τις απαιτήσεις της ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης και υπολογίζει με ακρίβεια τα προκύπτοντα στοιχεία, ώστε ο 
σχεδιασμός να εμφανίζει την τελική μορφή του υπό μελέτη έργου. 

β) Παραδοτέα στοιχεία Υδραυλικής Οριστικής Μελέτης 
Πρόσθετα των κατωτέρω περιγραφομένων θα περιλαμβάνει και όσα απαιτηθούν 

σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων της Υπηρεσίας. Αναλυτικά θα παραδοθούν τα 
προβλεπόμενα από το Π.Δ. 696/74 άρθρο 248 και την Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 – 
ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019 (Φάση 3 – άρθρο 3.3.γ). 
 
 
ΤΟΜΟΣ Γ : ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Στην Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.  
Εφαρμόζονται οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές, που διέπουν τις Μελέτες 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται στα τεύχη «Τεχνικής 
Προσφοράς-Μελέτης».  
 
Ο Τόμος της  Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνει τα εξής :  
1. Τεύχος Υπολογισμών. 
2. Τεχνική Περιγραφή όπου περιγράφονται οι εγκαταστάσεις ανά περιοχή μελέτης, σε 
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αντιστοιχία με τα σχέδια. Παρουσιάζεται το είδος και ο τρόπος κατασκευής των 
προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και πλήρη στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών δικτύων 
και εξοπλισμού. Περιλαμβάνει επίσης ομαδοποιημένους πίνακες δικτύων και 
εγκαταστάσεων, όπου θα αναφέρονται οι εγκαταστάσεις που περιέχονται ανά περιοχή. 

3. Σχέδια Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων: 

 Σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης, όπου εμφανίζονται οι θέσεις των συσκευών με 
ενδεικτικές διαστάσεις, η πορεία των δικτύων οριζόντια και κατακόρυφα με ενδεικτικές 
διαστάσεις. 

 Θα υπάρχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες κατόψεις: 
o Ύδρευση, 
o Αποχέτευση (όμβρια), 
o Ηλεκτρικά / Φωτισμός, 
o Ασθενή ηλεκτρικά ρεύματα (data, δίκτυο tv, μεγαφωνική εγκατάσταση, 

εγκατάσταση ασφαλείας) 

 Διάγραμμα κεντρικών δικτύων κάθε εγκατάστασης.  

 Σχέδια τυπικών λεπτομερειών. 
Ως κλίμακες των σχεδίων χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες κλίμακες της αρχιτεκτονικής 
μελέτης ή σε άλλες κλίμακες που απαιτεί η έκταση και η φύση του έργου. 

 
ΤΟΜΟΣ Δ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
 
Ο Τόμος της  Φυτοτεχνικής Μελέτης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
παραδοτέα: 
 

Δ1. Τεχνική έκθεση οριστικής μελέτης (τεύχος) με τα έξις περιεχόμενα: 

 Περιγραφή Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης. 

 Ζώνη βλάστησης - Φυτοκοινωνιολογικά Στοιχεία 

 Κλιματολογικά και Βιοκλιματικά στοιχεία 

 Στοιχεία Γεωμορφολογίας. 

 Εδαφολογικά στοιχεία. 

 Βλάστηση της ευρύτερης περιοχής του έργου, υπάρχοντα είδη και η κατάσταση τους. 

 Καταγραφή υφισταμένης βλάστησης κατά κατηγορία και είδος (δένδρα και θάμνοι) 

 Καθορισμός πρασίνου προς διατήρηση 

 Καθορισμός πρασίνου προς απομάκρυνση 

 Καθορισμός πρασίνου προς μεταφύτευση και περιγραφή εργασιών μεταφύτευσης. 

 Κύριες επιδιώξεις της νέας διαμόρφωσης. 

 Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης για υπάρχον και νέο 
πράσινο, στον υπό διαμόρφωση χώρο. 

 Χωματουργικές και εδαφολογικές εργασίες πριν από την εγκατάσταση του πρασίνου 
(όπου απαιτούνται): 

 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης 

 Διερεύνηση της καταλληλότητες του εδάφους για την εγκατάσταση πρασίνου (σε 
Εκτίμηση της αναγκαιότητας προσθήκης ή αφαίρεσης εδάφους,  προσδιορισμός 
ποιοτικών χαρακτηριστικών και υπολογισμός των ποσοτήτων προστιθέμενου ή 
αφαιρούμενου εδάφους 

 Διερεύνηση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων εδαφικών υλικών κατά τον 
χρόνο σύνταξης της μελέτης 

 Μέθοδοι βελτίωσης και καλλιέργειας των εδαφών 

 Έργα αποστράγγισης στους χώρους εγκατάστασης πρασίνου (όπου απαιτούνται) 

 Επιλογή μεθόδου αποστράγγισης 

 Αναλυτική περιγραφή του δικτύου και διερεύνησης δυνατότητας σύνδεσης με τα 
υπάρχοντα δίκτυα ομβρίων, αφού προηγουμένως καθοριστούν από τον εργοδότη 
οι τελικοί αποδέκτες 
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 Μέθοδος   υπολογισμού   της   παροχής   του   δικτύου   (σχετικές   παραδοχές,   
τύποι   και υπολογισμοί) και πιθανές μέγιστες πλημμυρικές παροχές του δικτύου 

 Προδιαγραφές υλικών αποστράγγισης 

 Προδιαγραφές του εδαφικού υποστρώματος 

 Απολογισμός εργασιών και ποσοτήτων υλικών των αποστράγγισης 

 Εγκατάσταση και άρδευση χλοοτάπητα (όπου απαιτείται) 

 Επιλογή μίγματος σπόρων χλοοτάπητα 

 Επιλογή μεθόδου εγκατάστασης 

 Περιγραφή των εργασιών εγκατάστασης 

 Επιλογή της μεθόδου άρδευσης 

 Περιγραφή της μεθόδου μεταφοράς του νερού και γενικής διάταξης της τριτεύοντος 
δικτύου άρδευσης. Η πηγή υδροδότησης του δικτύου (πηγή υδροληψίας, πρωτεύον 
και δευτερεύον δίκτυο). Η πηγή υδροληψίας είναι το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και ο 
μελετητής θα πρέπει να αποφασίσει τη δημιουργία ή όχι δεξαμενών και το δίκτυο 
τροφοδοσίας των χώρων. 

 Οριοθέτηση αρδευόμενων περιοχών και υπολογισμός των απαιτούμενων υδατικών 
αναγκών ανά περιοχή 

 Έλεγχος  της  ποιότητας  του  νερού  άρδευσης  της  τελικής  πηγής  υδροληψίας  
κατά  τον χρόνο σύνταξης της μελέτης 

 Περιγραφή και πρόγραμμα εργασιών διαχείρισης 

 Υπολογισμός εργασιών και ποσότητες υλικών 

 Εγκατάσταση και άρδευση φυτών 

 Επιλογή  φυτικών  ειδών  και  περιγραφή  των  ιδιοτήτων  τους  (μέγεθος,  
ανθεκτικότητα  στη σκιά, ανθεκτικότητα σε ξηρασία, εδαφικές απαιτήσεις κλπ.) 

 Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης στους χώρους φύτευσης 

 Πίνακας φυτικού υλικού και προδιαγραφές φυτών 

 Περιγραφή  της  μεθόδου  άρδευσης  και  γενικής  διάταξης  του  δικτύου  
άρδευσης.  Η  πηγή υδροληψίας είναι το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και ο μελετητής θα 
πρέπει να αποφασίσει τη δημιουργία ή όχι δεξαμενών και το δίκτυο τροφοδοσίας 
των χώρων. 

 Οριοθέτηση αρδευόμενων περιοχών και υπολογισμός των απαιτούμενων υδατικών 
αναγκών ανά περιοχή 

 Έλεγχος της ποιότητας του νερού άρδευσης της τελικής πηγής υδροληψίας κατά 
τον χρόνο σύνταξης της μελέτης 

 Περιγραφή και πρόγραμμα εργασιών διαχείρισης 

 Υπολογισμός εργασιών και ποσότητες υλικών. 
 

Δ2. Σχέδια: 

 Διατηρούμενης Βλάστησης (σε κλίμακα 1: 500 – 1: 100) 

 Πρότασης Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης (σε κλίμακα 1: 500 – 1: 100) 

 Πρότασης Αρδευτικού δικτύου (σε κλίμακα 1: 500 – 1: 100) 
 

 
 
ΤΟΜΟΣ Ε : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

1 Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος όπως συντάξει και υποβάλει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, Χρονοδιάγραμμα μελέτης - κατασκευής, ανά ημερολογιακή 
ημέρα σε όλες τις μορφές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία 
(ευθύγραμμο, δικτυωτό, κτλ.), τα οποία θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστον όλες τις 
απαιτήσεις των άρθρων 145 και 147 του ν.4412/2016 (και τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 3, 8 και 21 του άρθρου 153 του ν.4412/2016), και τα οποία θα πρέπει 
να έχουν ανάλογη ανάλυση και να είναι σύμφωνα με εκείνα που υπέβαλε στην 
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τεχνική του προσφορά (η οποία θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του αναδόχου). 
Μέχρι την έγκριση του χρονοδιαγράμματος αυτού θα ισχύει το χρονοδιάγραμμα της 
τεχνικής του προσφοράς. 

2 Κατά τη φάση του διαγωνισμού στο χρονοδιάγραμμα έχει οριστεί ως ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και έναρξης του χρονοδιαγράμματος του έργου  ........... Ο 
ανάδοχος θα προσαρμόσει ανάλογα το χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλλει, βάσει 
της πραγματικής ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Τα χρονοδιαγράμματα 
πρέπει να συμμορφώνονται και να εμφανίζουν όλες τις προβλεπόμενες από τα τεύχη 
δημοπράτησης αλλά και από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμίες. Τα ευθύγραμμα 
χρονοδιαγράμματα (GANTT, χρονοδιάγραμμα χρήσης πόρων, κτλ.) θα σχεδιαστούν 
αφού προηγηθεί ο υπολογισμός των διαρκειών των δραστηριοτήτων και η σύνταξη 
του χρονοδιαγράμματος σε μορφή δικτυωτού γραφήματος, με την διαδικασία PERT. 
Στο γραμμικό αλλά και το δικτυωτό διάγραμμα  πρέπει να αποτυπώνονται όλες οι 
απαιτούμενες δραστηριότητες  για την συνολική εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και να προσδιορίζεται σαφώς η κρίσιμη διαδρομή του έργου.  Το 
χρονοδιάγραμμα χρήσης πόρων θα έχει χρονική ανάλυση ανά ημέρα. 

3 Το χρονοδιάγραμμα θα τεκμηριώνεται από αιτιολογική έκθεση. Στην αιτιολογική 
έκθεση θα παρουσιάζεται η ανάλυση του έργου σε πακέτα εργασίας (WBS) και θα 
προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που θα αντιστοιχούν στο χαμηλότερο επίπεδο, με 
περιγραφή των αλληλουχιών και του εκτιμώμενου χρόνου για κάθε μία από αυτές. Θα 
προσδιορίζονται αναλυτικά οι απαιτούμενοι πόροι (φύλλο πόρων) σε προσωπικό, 
μηχανήματα και εξοπλισμό, και θα τεκμηριώνεται η απόδοση τους για την επίτευξη 
των χρόνων εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας. Η εκτίμηση των χρόνων εκτέλεσης κάθε 
δραστηριότητας θα προκύπτει από αναλυτικούς υπολογισμούς. Γενικά ο ανάδοχος 
οφείλει να τεκμηριώσει με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο την αντικειμενικότητα τον 
σχεδιασμού του, και να προσδιορίσει τον κίνδυνο αποκλίσεων. Επισημαίνεται το 
χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχει συνταχθεί με τρόπο που θα επιτρέπει την 
δυνατότητα επιβεβαίωσης του και εντοπισμού των αποκλίσεων κατά την υλοποίηση 
του έργου (tracking). 

4 Ο  Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει τις 
αρμοδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου 
του έργου, με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. 

5 Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται επίσης σαν ανεξάρτητες δραστηριότητες η 
παρακολούθηση της διακίνησης όσων υλικών έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο 
από ένα μήνα και όσων κρίνονται κρίσιμα για την ολοκλήρωση του έργου. Για τα 
υλικά αυτά θα περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της υποβολής αίτησης έγκρισης, 
της παραγγελίας, της επιβεβαίωσης παραγγελίας, της άφιξης του υλικού στο 
εργοτάξιο και της ενσωμάτωσης στο έργο. 

6 Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή, 
πρόσθετων μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα 
κατασκευής επί μέρους τμημάτων του έργου κτλ.), τα οποία είναι επιβοηθητικά για να 
σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, 
προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του 
χρονοδιαγράμματος. 

7 Κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος και του 
προγράμματος κατασκευής του έργου, ή / και των υποπρογραμμάτων του, θα 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 
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ΤΟΜΟΣ ΣΤ: ΜΕΛΕΤΕΣ  ΣΑΥ – ΦΑΥ 
 
 Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ)αφορά το μελετώμενο έργο και τα περιεχόμενα καθορίζονται από τις οικείες οδηγίες και 
προδιαγραφές. 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που θα διέπουν τη μελέτη ΣΑΥ και ΦΑΥ, 
ενδεικτικά είναι οι εξής: Π.Δ. 305/1996 , Ν.3850/2010. 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής παραδοτέα: 

 Το μητρώο του έργου (σχέδια και τεχνική περιγραφή) 

 Οδηγίες και στοιχεία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας για μεταγενέστερες εργασίες σε 
όλητη δίάρκεια της ζωής του έργου. 

 Η μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ εκπονείται στη φάση της οριστικής μελέτης αλλα 
επικαιροποιείται μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής. 

 
Ειδικότερα:  
Το ΣΑΥ αποτελεί τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο και υποδεικνύει τα ειδικά 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη κινδύνων. 
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 
 

o Γενικές πληροφορίες για το έργο 
o Περιγραφή του έργου 
o Χρονικό προγραμματισμό της μελέτης 
o Χρονικό προγραμματισμό της κατασκευής 
o Εκτίμηση κινδύνου 
o Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων 
o Ισχύουσα νομοθεσία για τη λήψη μέτρων προστασίας και την αντιμετώπιση του 

επαγγελματικού κινδύνου για κάθε εργασία ή ομάδες εργασιών που 
προγραμματίζονται για το έργο. 

o Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας. 
 
Το ΦΑΥ αποτελεί το μητρώο του έργου και σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:  
 

o Τα εγκεκριμένα σχέδια 
o Η εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή 
o Τα “ως κατασκευάστηκε” «as built» σχέδια των διαμορφώσεων (αποτελούν 

υποχρέωση του κατασκευαστή και συμπληρώνουν το ΦΑΥ) 
o Πρόγραμμα και Έντυπα Αναγκαίων Επιθεωρήσεων και Συντήρησης 

 
 
Ο φάκελος με τα περιεχόμενα της Οριστικής Μελέτης θα υποβληθεί στην Υπηρεσία προς 
έγκριση και κατόπιν θα προωθηθεί από τον ανάδοχο για τις απαιτούμενες από τον νόμο 
άδειες (οικοδομική, κατάληψης πεζοδρομίου κοκ). Το περιεχόμενο του φακέλου της άδειας 
δόμησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία 
(οικοδομικός κανονισμός Ν4030/2012, όπως εκάστοτε ισχύει). Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της αδειοδότησης να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για την εξέλιξη και 
τις απαιτήσεις των εκάστοτε υπηρεσιών. Τα έγγραφα των ληφθέντων αδειών θα 
κοινοποιούνται άμεσα στην επίβλεψη του έργου. 
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Γ.        ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Αφού ληφθούν όλες οι από το νόμο απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των 
εργασιών, ο  Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για 
έγκριση την Μελέτη Εφαρμογής, που μετά την έγκρισή της από την υπηρεσία  θα αποτελέσει 
συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Η μελέτη θα συνταχθεί από τους μελετητές της Οριστικής 
Μελέτης. 

Η Μελέτη Εφαρμογής αφορά όλα τα έργα που ρητά προβλέπονται στα Τεύχη 
Δημοπράτησης και όλα εκείνα τα συμπληρωματικά έργα και εγκαταστάσεις τα οποία παρότι 
δεν μνημονεύονται, είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή, ώστε το έργο να 
λειτουργεί ικανοποιητικά, απρόσκοπτα και με τους προδιαγραφόμενους βαθμούς απόδοσης. 

Στη Μελέτη Εφαρμογής, την οποία θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση ο 
Ανάδοχος, θα ενσωματώνονται όλα τα στοιχεία της Οριστικής Μελέτης του Αναδόχου, μετά 
από την κατάλληλη διόρθωση πιθανών σφαλμάτων ή/και αποκλίσεων από τις ελάχιστες 
απαιτήσεις των συμβατικών απαιτήσεων και προδιαγραφών του συγκεκριμένου έργου ή της 
αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. Τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ της Τεχνικής Προσφοράς του 
Αναδόχου, της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής από οποιονδήποτε λόγο και 
αν προέρχονται, δεν δημιουργούν δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης του Αναδόχου, πέραν 
της κατ’ αποκοπή τιμής της Οικονομικής Προσφοράς του. 

Ρητά καθορίζεται ότι με την Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να 
μειώσει βασικές παραμέτρους (π.χ. διαστάσεις, ισχύ κτλ.) των έργων ή να ελαττώσει τις 
τεχνικές προδιαγραφές του προσφερθέντος εξοπλισμού, σε σχέση με την Τεχνική Μελέτη 
Προσφοράς ή σε σχέση με τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό. 

Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής είναι η σύνταξη όλων των εκθέσεων, 
υπολογισμών και σχεδίων που είναι απαραίτητα για το σαφή και λεπτομερή προσδιορισμό 
των προς κατασκευή έργων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταξύ τους συσχετίσεις ώστε το 
Έργο να λειτουργεί ικανοποιητικά ως σύνολο. 

Η πλήρης Μελέτη Εφαρμογής θα υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Το 
ψηφιακό αντίγραφο της ηλεκτρονικής υποβολής θα περιλαμβάνει το σύνολο της μελέτης 
εφαρμογής, σε πλήρη συμφωνία με την υποβληθείσα έντυπη μορφή (κείμενα, σχέδια), σε 
Portable Document Format (.pdf). 
 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει τα ακριβή σχέδια εφαρμογής, βάσει των οποίων 

θα κατασκευαστεί το Έργο, καθώς και υπολογισμούς και επεξηγηματικά κείμενα των σχεδίων, 
όπου αυτό απαιτείται.  

Μετά την έγκριση των παραπάνω σχεδίων και κειμένων από την Υπηρεσία, η τελευταία 
θα σφραγίζει τα σχέδια και κείμενα με σφραγίδα που θα φέρει την ένδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και την ημερομηνία έγκρισης και θα υπογράφεται από τους Επιβλέποντες. 

Η Μελέτη Εφαρμογής μπορεί να υποβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα 
κατασκευής των επιμέρους μονάδων, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Επισημαίνεται ότι η έναρξη κατασκευής κάθε επιμέρους 
τμήματος του έργου, προϋποθέτει την έγκριση της αντίστοιχης Μελέτη Εφαρμογής για το 
τμήμα αυτό. Για τον σκοπό αυτό, η αντίστοιχη τμηματική μελέτη θα πρέπει να υποβάλλεται 
τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών.  

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της Μελέτης Εφαρμογής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της οικοδομικής αδείας.  

Το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει στην Υπηρεσία φάκελο με τις παρακάτω πληροφορίες του «κύριου» εξοπλισμού, 
που θα εγκατασταθεί στο Έργο :  
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 Κατασκευαστής και τύπος  

 Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές κατασκευής  

 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών  

 Υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία  

 Χαρακτηριστικά μεγέθη και διαστάσεις  

 Τεχνικά φυλλάδια (brochures) του κατασκευαστή του μηχανήματος  

 Σχέδια εγκατάστασης  

 Εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας (installation and operation manual), εφόσον 
διαθέτει τέτοια ο κατασκευαστής 

 Πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συμβατικές 
προδιαγραφές 

 
 

Σε κάθε περίπτωση τα τεχνικά στοιχεία του ως άνω βοηθητικού εξοπλισμού, θα πρέπει να 
υποβάλλονται προς έγκριση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ενσωμάτωσή 
τους στο έργο. 

Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο : 

 Οι απαιτούμενες τοπογραφικές αποτυπώσεις και,  
 

Επιγραμματικά, η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής : 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
 
Δ.       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Το στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής καλύπτει τη σύνταξη και υποβολή στον Κύριο του 
Έργου όλων των στοιχείων τα οποία αποτελούν αναλυτική τεχνική πληροφόρηση, ικανά για 
την κατασκευή του. Η Μελέτης Εφαρμογής λαμβάνει υπόψη της και ενσωματώνει, σε 
αναλυτικό λεπτομερειακό σχεδιασμό, όλα τα στοιχεία των απαιτούμενων μελετών, ώστε ο 
σχεδιασμός να εμφανίζει την τελική και πλήρη κατασκευαστική μορφή του αντικειμένου. 
 

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
Κανονισμοί και Προδιαγραφές  
Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές, που διέπουν την Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, είναι 
ενδεικτικά οι εξής : 
 Προδιαγραφές εκπόνησης : Εγκύκλιος 11/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων 

Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I)» (υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), έχοντας υπόψιν το 
Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α 8.10.1974), σε ότι αφορά σε προδιαγραφές μελετών. 

 Κανονισμοί εκπόνησης ως ισχύουν σήμερα :   
17. Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός 
18. Κτιριοδομικός Κανονισμός, 
19. Κ.Εν.Α.Κ. 
20. ΕΤΕΠ 
21. Ευρωκώδικες 
22. Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, κ.λπ.. 
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Παραδοτέα 
Τα παραδοτέα της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής είναι: 
 
α. Γενικά σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων και γενικά κατασκευαστικά σχέδια :  

α.1. Σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων, σε κλίμακα 1:50 
α.2. Γενικά κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις, σχηματικές όψεις – τομές οδών), σε κλίμακα 
1:50 
 
Στις κατόψεις όλων των προς διαμόρφωση χώρων, αναγράφονται και σχεδιάζονται 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
23. Όλες οι διαστάσεις τόσο οι γενικές όσο και οι επιμέρους αναλυτικά οι οποίες 

διαστασιολογούν όλα τα δομικά στοιχεία. 
24. Όλες οι σχετικές στάθμες γενικές και επιμέρους οι οποίες έχουν αφετηρία ένα σταθερό 

επιλεγμένο σημείο αντιστοιχισμένο με την απόλυτη στάθμη του.  
25. Οι στάθμες αφορούν στα δάπεδα ή επίπεδα κυκλοφοράς (π.χ. πλατύσκαλα), σε 

επιμέρους στοιχεία (π.χ. στηθαία) με διάφορη υψομετρία και γενικά σε κάθε κατοπτικά 
ορατή διαμόρφωση. Οι στάθμες των βασικών επιπέδων φέρουν διπλή αναφορά 
(τελική στάθμη διαμόρφωσης και στάθμη υπόβασης). 

26. Σήμανση των τύπων όλων των προκατασκευασμένων στοιχείων, αν υφίστανται, σε 
συνάρτηση με τον σχετικό συνυποβαλλόμενο πίνακα που αφορά σε αυτά. 

27. Διάκριση του είδους κατασκευής των δαπέδων. 
28. Οι ακριβείς και οριστικές θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων, υδρορροών, φρεατίων, 

πάσης φύσεως σωληνώσεων άνω των 5εκ., πυροσβεστικών σταθμών και φωλεών και 
εν γένει όλων των στοιχείων των εγκαταστάσεων τα οποία επηρεάζουν τη γεωμετρία 
και λειτουργία των χώρων. 

29. Οι ακριβείς και οριστικές θέσεις όλων των μονίμων στοιχείων εξοπλισμού. 
30. Η εξαρτημένη από σταθερά σημεία γεωμετρική χάραξη ελεύθερων σχημάτων 

διαμόρφωσης (π.χ. καμπύλων σχημάτων). 
31. Υπόμνημα υλικών, σημάνσεων και ειδικών συμβόλων για την ευχερή ανάγνωση του 

σχεδίου. 
32. Σημείωση με χαρακτηριστικά σύμβολα που θα παραπέμπουν στα αντίστοιχα σχέδια: 

όλων των γραμμών γενικών τομών, των γραμμών κατασκευαστικών τομών, των 
γενικών και ειδικών λεπτομερειών, κ.λπ.. 

33. Σχεδιαστικός κάνναβος αν χρησιμοποιείται, ονομασία κάτοψης, σήμανση Βορρά και 
σχεδιαστική κλίμακα. 

 
Στις σχηματικές όψεις και τις τομές των οδών, αναγράφονται και σχεδιάζονται κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 
34. Όλες οι κατακόρυφες διαστάσεις τόσο οι γενικές όσο και οι επιμέρους αναλυτικά οι 

οποίες διαστασιολογούν εσοχές και εξοχές και πάσης φύσεως δομικών στοιχείων. 
35. Όλες οι σχετικές στάθμες γενικές και επιμέρους κατ’ αντιστοιχία αυτών που 

εμφανίζονται στις κατόψεις. 
36. Όλες οι σημάνσεις, αρίθμηση και ονομασίες, κατ’ αντιστοιχία αυτών στις κατόψεις, για 

τυχόν προκατασκευασμένα στοιχεία κ.λπ.. 
37. Άξονες βάσει του σχεδιαστικού καννάβου αν χρησιμοποιείται. 
38. Σημείωση με χαρακτηριστικά σύμβολα που θα παραπέμπουν στα αντίστοιχα σχέδια 

κατασκευαστικών τομών, των γενικών και ειδικών λεπτομερειών, κ.λπ.. 
39. Αναφορά των χρησιμοποιούμενων υλικών. 
40. Όλα τα εμφανή στοιχεία εγκαταστάσεων (υδρορροές, καπνοδόχοι, αγωγοί πάσης 

φύσεως, μηχανήματα κ.λπ.). 
Οι σχηματικές όψεις - τομές θα είναι τουλάχιστον 1 οδό και οικοδομικό τετράγωνο. 

 Σχέδια δαπέδων - δαπεδοστρώσεων, σε κλίμακα 1:50 
 

Τα σχέδια δαπέδων αποσαφηνίζουν τον τρόπο κατασκευής και το υλικό των 
δαπεδοστρώσεων. Σε όλα τα σχέδια δαπέδων αναγράφονται και σχεδιάζονται κατ’ 



 

Σελίδα 17 από 21  

ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 
41. Όλες οι σχετικές στάθμες γενικές και επιμέρους κατ’ αντιστοιχία αυτών που 

εμφανίζονται στις κατόψεις. 
42. Όλες οι διαστάσεις τόσο οι γενικές όσο και οι επιμέρους αναλυτικά οι οποίες αφορούν 

εσοχές και εξοχές καθώς και δομικά στοιχεία. 
43. Όλες οι επιστρώσεις με τον ειδικό σχεδιασμό τους και την ειδική χάραξη διάστρωσής 

τους, το υλικό τους και τα όριά τους. 
44. Οι κατασκευαστικοί αρμοί διάστρωσης με την αντίστοιχη διαστασιολόγησή τους. 
45. Όλα τα στοιχεία εγκαταστάσεων των δαπέδων που περιγράφονται στη μελέτη 

εγκαταστάσεων (π.χ. σιφώνια, κ.λπ.). 
46. Ειδικές κατασκευές κάτω από την επιφάνεια διάστρωσης. 
47. Υπόβαση  

 
Οικοδομικές Λεπτομέρειες & Ειδικές Λεπτομέρειες : 

 Λεπτομέρειες συνδέσεων δομικών στοιχείων σε κάτοψη και τομή. 

 Λεπτομέρειες όλων των αρμών διαστολής σε κάτοψη και τομή, σε κλίμακα 1:10 ή 1:1  

 Λεπτομέρειες δαπέδων, σε κλίμακα 1:10 ή 1:1  

 Λεπτομέρειες ειδικών κατασκευών (ξύλινες, μεταλλικές, κ.λπ.), σε κλίμακα 1:10 ή 1:1  

 Ειδικές λεπτομέρειες ειδικών κατασκευών κ.α.  

 Λεπτομέρειες περιβάλλοντος χώρου. 

 Σημειώνεται ότι οι κλίμακες των ως άνω σχεδίων μπορούν να καθοριστούν 
διαφορετικά ανάλογα με την έκταση και τη φύση του έργου. 

 
Τεχνική Περιγραφή : 
Τεχνική Περιγραφή η οποία πρέπει να δίνει πλήρη εικόνα με λεπτομερή ανάλυση των 

προς εκτέλεση εργασιών επεξηγώντας και συμπληρώνοντας τα σχέδια της μελέτης ώστε 
μαζί με αυτά να αποτελεί το πλήρες περιεχόμενο του προς εκτέλεση έργου και ταυτόχρονα 
το μέσον ελέγχου της εργασίας εκτέλεσης.  

Η Τεχνική Περιγραφή πρέπει να είναι διαρθρωμένη και κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει 
τις εξής ενότητες : 

 

 Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών, που θα εμπεριέχει : 
o πρόγραμμα του έργου, 
o τον ορισμό και την την οριοθέτηση των διαμορφούμενων χώρων, 
o τα λειτουργικά δεδομένα της περιοχής, 
o τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα ως άνω καθώς και από τα πολεοδομικά 

δεδομένα, κατά το τυχόν εγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου 
(υφιστάμενες ή προβλεπόμενες οδοί, όροι δόμησης, χαρακτήρας της περιοχής 
κ.λπ.), 

o την αιτιολόγηση της προτεινόμενης λύσης, των ειδικών απαιτήσεων και 
εναλλακτικών λύσεων, 

o την περιγραφή των μορφολογικών επιλογών, 
 

 Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών με κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο περιεχόμενο όπου 
εφαρμόζονται: 
o προεργασίες (είδη εργασιών, εκσκαφές, επιχώσεις), 
o επιχρίσματα (εσωτερικά/εξωτερικά επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες κ.λπ.), 
o επιστρώσεις – επενδύσεις (δάπεδα όλων των υλικών δομικά ή επιστρώσεων, 

επενδύσεις σκληρών πλακών και μεταλλικών), 
o μεταλλικές κατασκευές (φέρουσες κατασκευές χάλυβα, χειρολισθήρες, κ.λπ.), 
o ξυλουργικές κατασκευές (ερμάρια, πέργκολες κ.λπ.), 
o χρωματισμοί (ακρυλικά, πλαστικά, βερνίκια κ.λπ.), 
o ειδικές κατασκευές (σύνθετες κατασκευές).  
o κατασκευές περιβάλλοντος χώρου (κλίμακες, ράμπες, στηθαία κ.λπ.), 
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o φύτευση (φυτά, εργασίες κ.λπ.).   
 
Το στάδιο της μελέτης εφαρμογής προϋποθέτει έγκριση της μελέτης του 

προηγουμένου σταδίου επί της οποίας βασίζεται. 
Τα γενικά κατασκευαστικά σχέδια κάθε κατηγορίας μπορεί να περιέχουν τις αντίστοιχες 

λεπτομέρειες ή αυτές να αποτελούν ξεχωριστό τεύχος. 
 
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
2.1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Η Υδραυλική Μελέτη Εφαρμογής θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 (ΚΕΦ. Α’ και Γ’, άρθρα 220-223, 242-246 & 248). 
α) Εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης Εφαρμογής 
Το στάδιο της μελέτης εφαρμογής καλύπτει την σύνταξη και υποβολή στον Κύριο του 

Έργου, όλων των στοιχείων, τα οποία αποτελούν αναλυτική πληροφόρηση των 
εγκαταστάσεων, ικανή για την κατασκευή του. Στη μελέτη εφαρμογής παρουσιάζονται τα 
στοιχεία όλων των απαιτούμενων επί μέρους μελετών με αναλυτικό λεπτομερειακό 
σχεδιασμό, ώστε να εμφανίζεται η τελική και πλήρης κατασκευαστική μορφή του αντικειμένου. 

β) Παραδοτέα στοιχεία Υδραυλικής Μελέτης Εφαρμογής 
Πρόσθετα των κατωτέρω περιγραφομένων θα περιλαμβάνει και όσα απαιτηθούν 

σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων της Υπηρεσίας. Αναλυτικά θα παραδοθούν τα 
προβλεπόμενα από το Π.Δ. 696/74 άρθρο 249 και την Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 – 
ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019 (Φάση 4 – άρθρο 4.3) 

 
 

2.2  ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Παραδοτέα στοιχεία Φυτοτεχνικής Μελέτης Εφαρμογής 
 

Πρόσθετα των κατωτέρω περιγραφομένων θα περιλαμβάνει και όσα απαιτηθούν σύμφωνα με την 
Συγγραφή Υποχρεώσεων της Υπηρεσίας. Αναλυτικά θα παραδοθούν τα προβλεπόμενα από την 
Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 – ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019 (Φάση 4 – άρθρο 4.4.α). 

 
Τα παραδοτέα της Φυτοτεχνικής Μελέτης Εφαρμογής είναι : 
 
α. Σχέδια : 

 

 Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης (σε κλίμακα 1: 500 – 1: 100) στο υπόβαθρο   της 
αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης εφαρμογής (σχεδιάζονται όλες οι κατηγορίες 
φύτευσης, δένδρα, θάμνοι, πόες, κ.α. και διαφοροποιούνται όλα τα νέα είδη 
και τα υπάρχοντα φυτά που κα παραμείνουν, με κατάλληλο σχεδιασμό). 

 Όλου του Αρδευτικού Δικτύου   στο   υπόβαθρο   της   αρχιτεκτονικής   
διαμόρφωσης εφαρμογής. Η Φυτοτεχνική διαμόρφωση σχεδιάζεται στο 
υπόβαθρο της αρχιτεκτονικής πρότασης. (σε κλίμακα 1: 500 – 1: 100). 

 Λεπτομερειών και τεχνικών λεπτομερειών. 
 

 
β. Τεχνική Περιγραφή : 

Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης με τα εξής περιεχόμενα:  
β.1. Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις 

 Γενικές αρχάς Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης. 

 Αναλυτική περιγραφή απομάκρυνσης (κοπές, εκριζώσεις, μεταφυτεύσεις κλπ) 
υπαρχόντων φυτών και κατάλληλοι χειρισμοί διαμόρφωσης των υπαρχόντων 
δέντρων και θάμνων 



 

Σελίδα 19 από 21  

 Αναλυτικές Παρεμβάσεις Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης στον υπό διαμόρφωση 
χώρο. 

 
β.2.Τεχνική περιγραφή και Προδιαγραφές υλικών και εργασιών Φύτευσης 

 Προεργασίες φυτοτεχνιών διαμορφώσεων. 

 Προετοιμασία εδάφους - Προσθήκη χώματος. 

 Τεχνικός προδιαγραφής φυτών, υλικών. 

 Τεχνική περιγραφή εργασιών. 

 Επισημάνσεις – Προτάσεις για τη Συντήρηση του Έργου - Χρονοδιάγραμμα 
Εργασιών Συντήρησης. 

 
β.3. Τεχνική περιγραφή και Προδιαγραφές υλικών και εργασιών όλου του Αρδευτικού   
         Δικτύου 

 Υπολογισμοί και παραδοχές σχεδίασης όλου του Αρδευτικού Δικτύου από την 
πηγή υδροληψίας  ως το δίκτυο εφαρμογής 

 Τεχνικές προδιαγραφές υλικών. 

 Τεχνική περιγραφή εργασιών. 
 

3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν αναλυτική 
τεχνική πληροφόρηση των εγκαταστάσεων ικανή για την κατασκευή του έργου. Στη 
μελέτη εφαρμογής παρουσιάζονται τα στοιχεία όλων των απαιτούμενων επί μέρους 
μελετών με αναλυτικό λεπτομερειακό σχεδιασμό, ώστε να εμφανίζεται  η τελική και 
πλήρης κατασκευαστική μορφή  του αντικειμένου. 

 
Κανονισμοί και Προδιαγραφές  
Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές, που διέπουν τη Μελέτη Εφαρμογής 

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, είναι ενδεικτικά οι εξής : 
 

 Προδιαγραφές εκπόνησης : Εγκύκλιος 11/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών 
Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I)» (υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), έχοντας 
υπόψιν το Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α 8.10.1974), σε ότι αφορά σε προδιαγραφές 
μελετών. 

 

 Κανονισμοί εκπόνησης ως ισχύουν σήμερα:   
o Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός 
o Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ 
o Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις   
o Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C. 
o Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 
o Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
o Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων 
o Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο Κύριος 

του Έργου απαιτεί. 
 
 

Παραδοτέα 
Τα παραδοτέα της Μελέτης Εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

είναι: 
 
α) Σχέδια : 

α.1. Σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης σε κλίμακα : 
Σε κάθε σχέδιο παρουσιάζεται η πορεία, το υλικό και οι διαστάσεις των δικτύων 
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τροφοδοσίας μέχρι την κάθε συσκευή, οι θέσεις, το μέγεθος και το είδος των 
τοποθετούμενων μηχανημάτων και συσκευών, με κάθε χρήσιμη λεπτομέρεια για την 
έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Τα δίκτυα θα είναι πλήρως διαστασιολογημένα με μονοσήμαντα προσδιορισμένη τη 
θέση τους στο χώρο. 

Στις κατόψεις θα υπάρχουν επίσης παραπομπές στις κατάλληλες κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες. 

Ενδεικτικά, θα υπάρχουν κατόψεις ανά επίπεδο για τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 
48. Ύδρευση, 
49. Αποχέτευση (λύματα, όμβρια), 
50. Ηλεκτρικά / Φωτισμός, 
51. Ηλεκτρικά / Κίνηση, 
52. Ασθενή Ρεύματα / Αυτοματισμός (εφόσον απαιτείται), 
53. Ασθενή Ρεύματα / Λοιπά Ασθενή, 
54. Σχέδια Περιβάλλοντος Χώρου Μηχανολογικά  
55. Σχέδια Περιβάλλοντος Χώρου Ηλεκτρολογικά  
56. Σχέδια Συντονισμού 

Με σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μπορεί να ομαδοποιούνται οι ανωτέρω κατόψεις. 
Τα σχέδια συντονισμού (κατόψεις) θα απεικονίζουν στο χώρο τις διάφορες εγκαταστάσεις  
και  θα  καθορίζουν  την  σχετική  τους  θέση  στο  χώρο.    Τα  σχέδια συντονισμού θα 
χρησιμοποιηθούν και για να αποδεικνύεται η κατασκευασιμότητα  της μελέτης. Ως 
υπόβαθρο των σχεδίων συντονισμού θα χρησιμοποιούνται τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής 
Μελέτης Εφαρμογής. 

Η κλίμακα των σχεδίων θα είναι ίδια με την κλίμακα των σχεδίων της Αρχιτεκτονικής 
Μελέτης. 
Οι συσκευές και τα μηχανήματα θα είναι υπό κλίμακα και κωδικοποιημένα. 
 
α.2. Διαγράμματα δικτύων, όπου πρέπει να απεικονίζεται πλήρως η ανάπτυξη του δικτύου 
με κωδικοποιημένες τις συσκευές σε αντιστοιχία με τις κατόψεις και τους χώρους. 
α.3. Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικών πινάκων με λεπτομέρειες συνδεσμολογίας. 
α.4. Διαγράμματα αυτοματισμού (εφόσον απαιτούνται). 
α.5. Όψεις / Τομές ηλεκτρικών πινάκων. 
α.6. Σχέδια λεπτομερειών για κάθε εγκατάσταση σε κλίμακες 1:10 ή 1:20 ή 1:25 ή σε 
κατάλληλη κλίμακα, όπου απαιτείται, εξαρτημάτων, συσκευών, μηχανημάτων με διαστάσεις 
και τρόπο κατασκευής και εγκατάστασης. Επίσης, σχέδια ενσωματωμένων στο σκυρόδεμα 
εγκαταστάσεων. 
57. Οι λεπτομέρειες θα είναι τόσες ώστε να επιλύουν όλα τα κατασκευαστικά προβλήματα 

μονοσήμαντα. Όπου απαιτείται, οι λεπτομέρειες θα είναι προϊόν συνεργασίας με τους 
λοιπούς μελετητές. 

 
β) Τεχνική περιγραφή, που θα είναι αναλυτική για κάθε εγκατάσταση και θα 

περιγράφει : 
 Τη δομή της εγκατάστασης και τον τρόπο λειτουργίας της 
 Τα μηχανήματα και τις συσκευές που περιλαμβάνει 
 Τα δίκτυα 
 Τους χώρους που εγκαθίστανται τα μηχανήματα 
 Πίνακα σημείων ελέγχου του αυτοματισμού (αν απαιτούνται) 
 Τα βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των υλικών 
 Τα βασικά στοιχεία για τη ρύθμιση της εγκατάστασης 
 Περιγραφή των βασικών δοκιμών που απαιτούνται. 

 
γ) Τεύχος υπολογισμών που περιλαμβάνει αναλυτικούς υπολογισμούς για κάθε 

εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικών συσκευών, μηχανημάτων και 
δικτύων. 
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δ) Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και κατασκευής όπου προδιαγράφονται 
αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, των συσκευών και των υλικών των 
δικτύων. 

 

ε) Τεύχος για τις δοκιμές και την λειτουργική παραλαβή της κάθε εγκατάστασης. 
 
στ) Για όσες περιπτώσεις, στο προηγούμενο στάδιο, έχουν συνταχθεί φύλλα 

χώρων, αυτά θα ενημερώνονται και θα συμπληρώνονται και σε αυτό το στάδιο. 
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