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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναβάθμιση συντήρηση και υποστήριξη 
προγραμμάτων e-CM Προκοστολόγιση , 

e-CM Εργολήπτης 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
Αρ. Μελ. 6 /2021 

 

  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την εργασία αναβάθμισης, συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων e-CM 

Προκοστολόγιση , e-CM Εργολήπτης  και εφαρμογών λογισμικού  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το 

έτος 2021. Με την εργασία αυτή εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των εφαρμογών. 

 

Το σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ανέρχεται σε 14.000,00 € και θα βαρύνει τον 

παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2021: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

30.6266.0003 
Αναβάθμιση συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων e-CM 
Προκοστολόγιση , e-CM Εργολήπτης     4.000,00€ 

10.6266.0013 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 10.000,00€ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Κορυδαλλός  09/03/2021 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια 

 
 
 
 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ 
 

 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΓΙΑΜΑΝΙΔΗΣ 
 

 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αναβάθμιση συντήρηση και υποστήριξη 

προγραμμάτων e-CM Προκοστολόγιση , 
e-CM Εργολήπτης 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
Αρ. Μελ. 6/2021 

 

  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

A- Αναβάθμιση συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων e-CM Προκοστολόγιση , e-CM Εργολήπτης 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ CPV ΑΞΙΑ 

1 
Υποστήριξη  ERP eCM Μελέτη/Κοστολόγηση 
(10 χρήστες) 

_ _ 
72261000-2 1.070,00   

2 
Υποστήριξη ERP eCM Κατασκευή (10 
χρήστες) 

_ _ 
72261000-2 950,00   

3 Υποστήριξη ERP eCM ΣΑΥ/ΦΑΥ (10 χρήστες) 
_ _ 

72261000-2 370,00   

4 Εκπαίδευση 
11 75 

  825,00   

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ   3.215,00   

      ΦΠΑ 24%   771,60   

      ΣΥΝΟΛΟ   3.986,60   

      ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   13,40   

      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.000,00   

 
 

B- Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ CPV ΑΞΙΑ 

1 
Εργασία συντήρησης εφαρμογής 
Οικονομικής Διαχείρισης 

_ _ 
72267000-4 2.050,00   

2 

Εργασία συντήρησης 
υποσυστήματος διαχείρισης 
αποθεματων 

_ _ 
72267000-4 400,00   

3 

Εργασία συντήρησης 
υποσυστήματος αναρτήσεων στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

_ _ 
72267000-4 230,00   

4 
Εργασία συντήρησης εφαρμογής 
Γενικής Λογιστικής 

_ _ 
72267000-4 460,00   
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5 
Εργασία συντήρησης εφαρμογής 
Μητρώου Παγίων 

_ _ 
72267000-4 360,00   

6 

Εργασία συντήρησης εφαρμογής 
Διαχείρισης Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας 

_ _ 
72267000-4 840,00   

7 
Εργασία συντήρησης Διαχείρισης 
Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης 

_ _ 
72267000-4 460,00   

8 
Εργασία συντήρησης εφαρμογής 
διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων 

_ _ 
72267000-4 500,00   

9 
Εργασία συντήρησης εφαρμογής 
Πρωτοκόλλου.  

_ _ 
72267000-4 900,00   

10 
Επιτόπου τεχνική υποστήριξη/ 
εκπαίδευση 26 70 72261000-2 1.820,00   

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ   8.020,00   

      ΦΠΑ 24%   1.924,80   

      ΣΥΝΟΛΟ   9.944,80   

      ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   55,20   

      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.000,00   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κορυδαλλός  09/03/2021 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια 

 
 
 
 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ 
 

 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΓΙΑΜΑΝΙΔΗΣ 
 

 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναβάθμιση συντήρηση και υποστήριξη 
προγραμμάτων e-CM Προκοστολόγιση , 

e-CM Εργολήπτης 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
Αρ. Μελ. 6/2021 

 

  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

A- Αναβάθμιση συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων e-CM Προκοστολόγιση , e-CM Εργολήπτης 

 
Συγκεκριμένα η εργασία αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 

 Τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες. 

 Άμεση δωρεάν αναβάθμιση σε όλες τις νέες εκδόσεις (versions), που διατίθενται στην αγορά κατά την 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

 Δωρεάν παραχώρηση, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ή μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης, 
των περιοδικών δεδομένων που χρησιμοποιούν τα προγράμματα για τη λειτουργία τους όπως για 
παράδειγμα συντελεστές, τιμές κλπ.  

 Δωρεάν ενημέρωση, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ή μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, για νέα 
και εξελίξεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των υποσυστημάτων του χρήστη 

 Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση έναντι πελατών χωρίς σύμβαση 
 

Οι ενέργειες αυτές αφορούν τις παρακάτω επιμέρους εφαρμογές: 

 ACEERPe-CM Μελέτη/Κοστολόγηση),  

 ACEERPe-CM – Κατασκευή)  

 ACE ERP e-CM ΣΑΥ/ΦΑΥ) 
 
 
 
 
 

 B- Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Συγκεκριμένα η εργασία  περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 

 Παροχή νέων εκδόσεων. 

 Παροχή υποστήριξης για την επανεγκατάσταση των εφαρμογών και της βάσης δεδομένων σε περίπτωση 
βλάβης. 

 Παροχή πρόσθετων πληροφοριών για τη χρήση και λειτουργία των εφαρμογών. 

 Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη 

 Επί τόπου υποστήριξη/ εκπαίδευση 
 
Οι ενέργειες αυτές αφορούν τις παρακάτω επιμέρους εφαρμογές: 

1. Οικονομική Διαχείριση 
2. Διαχείριση Αποθεμάτων 
3. Υποσύστημα αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
4. Γενική Λογιστική 
5. Μητρώο Παγίων 
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6. Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 
7. Διαχείριση Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης 
8. Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων 
9. Πρωτόκολλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κορυδαλλός  09/03/2021 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια 

 
 
 
 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ 
 

 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΓΙΑΜΑΝΙΔΗΣ 
 

 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναβάθμιση συντήρηση και υποστήριξη 
προγραμμάτων e-CM Προκοστολόγιση , 

e-CM Εργολήπτης 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
Αρ. Μελ. 6/2021 

 

  

 
 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
 

Άρθρο 1ο 
Η παρούσα μελέτη αφορά την εργασία αναβάθμισης, συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων e-CM 

Προκοστολόγιση , e-CM Εργολήπτης  και εφαρμογών λογισμικού  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το 

έτος 2021.  

Το σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ανέρχεται σε 14.000,00 συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 2οΙσχύουσες  διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας, που προβλέπεται από την παρούσα μελέτη θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις:  

 του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν.4412/2016, 

 του άρθρου 209 παρ.4 του Ν.3463/2006, όπως αντικαθίστανται με το άρθρο 95 περιπτ. (ζ) του 

Ν.4674/11.03.2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α΄),  

 της παρ.13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008, 

 της περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 203 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], 

 την ανάρτηση απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ(για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 

του Ν.4412/2016,Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017), 

 του άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010(Ανάρτηση στηΔιαύγεια), 

 των άρθρων 45, 116,118 & 120 του Ν. 4412/08.08.2016,καθώς και τις λοιπές διατάξεις του ιδίου νόμου, 

 των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

 των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 118 του Ν. 4412/08.08.2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126496
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126496
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693


7 
 

 τις διατάξεις του ν.4555/2018 (Α΄133) με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα : «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  

 του άρθρου 2 παρ. 2β του ΠΔ 80/2016. 

 του άρθρου 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)» του Ν.4605/2019 [ΦΕΚ 

52/01.04.2019 τεύχος Α']. 

 τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της (Ε.Ε) 2016/679, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General 

Data Protection Regulation, GDPR)». 

 

Άρθρο  3 ο  Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων  
β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός   
δ) Τεχνική Περιγραφή 
ε) Προσφορά {με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής (άρθρο 86 παρ.1 του Ν.4412/2016)} 
 

Άρθρο 4ο  Εγγύηση συμμετοχής / καλής εκτελέσεως – Δικαιολογητικά  

α) Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, (άρθρο 

72 παρ. 1α του Ν.4412/2016). 

  β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή 

κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 5ο  Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

α) Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους 

όρους της παρούσας μελέτης. 

β) Οικονομική προσφορά. 

 

 Άρθρο 6ο  Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

α) Ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, αντί του αποσπάσματος 

ποινικού μητρώου, δύναται να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 (παρ. 1) & του άρθρου 

74 του ν.4412/2016. 

β) Φορολογική ενημερότητα. 

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

δ) Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 

του Ν.4412/2016). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126544
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
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ε) Εγγύηση καλής λειτουργίας για 1χρόνo.  

Άρθρο 7ο  Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας (άρθρο 217 του ν.4412/2016) 
Ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.  
Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της 
σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και έως 
31/12/2021.  

Άρθρο 8ο   Παρακολούθηση της σύμβασης εκτέλεση (εργασίας) υπηρεσίας (άρθρο 216 του ν.4412/2016) 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης εργασίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην 
αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 132 του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 9ο  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου (άρθρο203 του ν.4412/2016) 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: α) αν δεν εκπληρώσει 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες 
με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση εργασίας κατά την περίπτωση β' της 
παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και 
ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, 
που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την 
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής (αν χορηγήθηκε) στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν 
που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής (εφόσον χορηγήθηκε) από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιογια 
τόκο υπερημερίας.Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016. 

Άρθρο 10ο    Ανωτέρα βία (άρθρο204 του ν. 4412/2016) 
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Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απότότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά. 
 

Άρθρο 11ο  Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 219 του ν. 4412/2016) 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 
την«παράγραφο 3» του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. 
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Άρθρο 12ο  Ασφάλεια προσωπικού του αναδόχου 
Ο «Οικονομικός φορέας» υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,η δε 
δαπάνη της ασφαλίσεως τους βαρύνει αυτόν .Σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη σε ατυχήματα του 
προσωπικού του αναδόχου, φθορές σε μηχανικά μέσα αυτού, φθορές σε ξένη ιδιοκτησία σε έργα του Δημοσίου, 
Ο.Τ.Α. κλπ. 

Άρθρο 13ο   Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα 
Αν κατά την υλοποίηση της εργασίας η Υπηρεσία θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη 
χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες 
προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. 
 
Άρθρο 14ο   Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που 
παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει 
παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης. 
β) Παραδόθηκαν οριστικά οι υπηρεσίες. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
Άρθρο 15ο  Τιμές Μελέτης 
Οι τιμές της μελέτης που υπάρχουν στην υποβληθείσα από τον Οικονομικό Φορέα προσφορά, αφορούν την κατά 
μονάδα εργασίας τιμή για την τέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης της όλης εργασίας. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η εργασία, φόροι, τέλη, Φ.Π.Α., κρατήσεις κ.λ.π.  
 
 
Άρθρο 16ο  Αναθεωρήσεις τιμών – Όροι προσφοράς 
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Οι τιμές της μελέτης παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για κανένα 
λόγω, καθόσον η προμήθεια δεν λαμβάνεται ως τεχνικό έργο για να ισχύουν οι σχετικές περί αναθεωρήσεων 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Προσφορές που περιέχουν οποιασδήποτε μορφής όρους (π.χ. χρονική 
περίοδο προσφοράς η/ και άλλους οικονομικούς όρους θεωρούνται άκυρες και απορρίπτονται). 
 
 
Άρθρο 17ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο Οικονομικός Φορέας πρέπει να έχει υπ’ όψη του όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, Φ.Π.Α. κ.λ.π. 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού η αυτές τις κρατήσεις κ.λ.π. που 
ενδεχομένως θα επιβάλλονταν αργότερα. Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται για την καταβολή προς το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του, όλων των αποζημιώσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε μισθούς, ημερομίσθια, δώρα εορτών, 
επιδόματα αδείας, υπερωρίες κ.λ.π. 
 
Άθρο 18ο  Πληρωμή 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 και μετά την κατάθεση των 
παρεχομένων στοιχείων σύμφωνα με την μελέτη και την σύμβαση και μετά τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής και προσκόμιση και υποβολή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στο Λογιστήριο του Δήμου. 

 
Άρθρο 19 ο  Εκχώρηση  
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
της αναθέτουσας αρχής. 
 
Άρθρο 20 ο  Κριτήρια Κατακύρωσης  - Υποβολή Προσφορών 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σε συνάρτηση πάντα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει ορίσει η αρμόδια υπηρεσία. 
 
Προσφορές υποβάλλονται  είτε για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε Ομάδας είτε για το σύνολο των υπηρεσιών 
όλων των Ομάδων. 
 
 
Άρθρο 21 ο  Επίλυση Διαφορών 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας στα Δικαστήρια Πειραιά. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Κορυδαλλός  09/03/2021 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια 
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